

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany:

Objednatel: Hospodářská a sociální rada okresu Děčín
se sídlem: 405 02 Děčín I, Pohraniční 1288/1
statutární zástupce: Josef Zoser předseda, ing. Pavel Sukdol místopředseda
IČO: 269 98 998
DIČ: CZ 269 98 998
bankovní spojení: ČSOB, pob. Děčín
číslo účtu: 265949449/0300

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) a

Zhotovitel: AF-CITYPLAN s.r.o.
se sídlem: Jindřišská 17, 110 00 Praha 1
statutární zástupce: Ing. Milan Komínek, generální ředitel a jednatel
IČO: 47307218
DIČ: CZ47307218
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 1
číslo účtu: 482851413/0300

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo na zhotovení studie proveditelnosti a účelnosti s názvem
**„Studie proveditelnosti a účelnosti - přeložky silnice I/13 v úseku D8 – Děčín
v návaznosti na další uvažované vedení přeložky I/13 na pravém břehu Labe v Děčíně“**

II. Předmět díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas vypracuje studii proveditelnosti v souladu s veškerými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli v rozsahu této smlouvy na akci **„Studie proveditelnosti a účelnosti - přeložky silnice I/13 v úseku D8 – Děčín v návaznosti na další uvažované vedení přeložky I/13 na pravém břehu Labe v Děčíně“** (dále jen „studie proveditelnosti“).

Předmětem díla je vypracování studie proveditelnosti v koridoru záměru:

- a) Koridor vzniklý rozšířením silnice I/62 (E442) v úseku Ústí nad Labem – Děčín na 2+1 popř. 2+2 s využitím silnice II/613, která propojuje dálnici D8 v Trmicích a silnici I/62 v Ústí nad Labem (Žižkova ulice)

b) Koridor vedení silnice I/13 ve variantě „zelená“, která řeší přeložku silnice I/13 v úseku Jílové – Děčín s napojením na silnici I/62 (mezinárodní E442) na jižním okraji města Děčín a v úseku Jílové dálnice D8 a dále využívá návrhu vedení přeložky schválené v procesu EIA v roce 2008.

c) Koridor vedení silnice v upravené variantě Chrochvickým potokem dle současně zpracovávaného zadání ŘSD Praha v procesu EIA.

2. Obsahově bude studie vypracována dle platné legislativy zejména s přihlédnutím ke Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01, č.j. 101/97-0910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 včetně dodatku č. 1 (dále jen Směrnice), příslušných ČSN, TP a TKP-D, přiměřeně zpracovaným podkladům pro řešení výše uvedených variant.

Dokumentace studie proveditelnosti bude dále splňovat podmínky stanovené v § 159 stavebního zákona pro projektovou činnost ve výstavbě.

3. Vymezení činností

- proveditelnost technického řešení (směrové a výškové vedení trasy, rozmístění křižovatek, mosty a kolize se sítěmi technické infrastruktury dálkového významu (VVN, VN, VTL plynovod apod.), příp. kolize se železnicí), posouzení možnosti splnění podmínek závazných norem a předpisů.
- orientační propočet nákladů
 - stavebních,
 - odvody za vynětí ZPF (PUPFL),
 - provozní (údržba, technologie – tunely, odvodnění);
- dopravní model
 - stanovení počtu vozidel, která využijí realizovanou stavbu, včetně vymezení rozsahu ovlivněné dopravní sítě, včetně horizontů dopravní prognózy se zohledněním připravovaných staveb:
I/13 OK Benešovská, silnice I/13 Děčín-Manušice, silnice I/13 Děčín-Ludvíkovice, Kladrubská spojka s kterou je spojeno přetrasování I/13 na D8, Vilsnická spojka, dokončení D8 a zprovoznění silnice I/35 směr NSR,
 - základní posouzení kapacity navrhované komunikace, eventuálně základní posouzení stávajících komunikací, pokud se tam významně navýší dopravní zátěž;
- ekologie a ŽP
 - vliv variant na velko - i maloplošná chráněná území;
 - vliv na hlukovou situaci, na zdraví obyvatel;
 - vliv na migrační trasy;
 - vliv na krajinný ráz;
 - vliv provádění stavby na okolí;
- přínosy pro bezpečnost silniční dopravy
 - posouzení ve smyslu Evropské direktivy 2008/96/EC o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ve fázi vyhledávacích studií;
 - orientační výpočet usmrcených a těžce zraněných ve srovnatelných variantách za stejné období;
- závěrečná zpráva, vícekritériální vyhodnocení.

4. Obsah dokumentace studie

- a. průvodní zpráva - zpracovaná se zaměřením na objektivní porovnání všech hodnocených variant a to včetně okomentování možnosti rozšíření varianty „zelená“ o zcela nový most přes řeku Labe s napojením na plánovanou přeložku silnice I/13 na pravé straně Labe
- b. výkresová část – dokumentující všechny porovnávané varianty ve srovnatelné podrobnosti, se zaměřením na identifikaci hlavních střetů a rizik,
- c. odhad stavebních nákladů zpracovaný dle platných cenových normativů,
- d. porovnání stavebních a provozních nákladů a nákladů spojených s nehodovostí s přihlédnutím k závazné metodice pro použití Českého systému hodnocení silnic (CSHS) aktualizované 15. května 2014 Věstníkem dopravy 05/2014. Předmětem práce není vlastní výpočet dle HDM-4,

e. Závěrečné shrnutí kladů a negativ variant a zhodnocení hlavních přínosů a rizik zejména z hledisek:

- zda je umístitelná do zájmového území;
- zda je realizovatelná s přijatelnými technickými parametry;
- zda může splnit požadovaný dopravní účel;
- zda bude mít průchodnost územím z hlediska ŽP;
- zda přispěje k rozvoji státu, regionu či obce;
- zda vyhovuje sociologickým hlediskům
- zda bude ekonomicky přijatelná z hlediska nákladů a přínosů;
- zda má potřebné prioritní postavení
- zda je realizovatelná z hlediska financování.

5. Specifikace zpracování a způsob předání díla:

- 4x textová i grafická část dokumentace bude předána ve formátu A4 (u výkresů po složení), a
- 4x v digitální podobě na datovém nosiči (např. CD, flash disk)
- 2 x prezentace závěrů studie, z toho 1x pro pracovní skupinu a 1x pro širokou veřejnost

6. Objednavatel bude konzultace a prezentace dle bodu II.5., V.4. a V.5. organizovat v rámci pracovní skupiny složené ze zástupců Hospodářské a sociální rady okresu Děčín, občanských sdružení z uskupení Děčínského fóra a magistrátu města Děčín, popř. dalších dle svého uvážení (dále „pracovní skupina“). To platí i pro prezentaci pro širokou veřejnost dle bodu II. 5.

7. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo nestranně, kdy je oprávněn vyhledat, navrhnout a realizovat, taková opatření, která tyto varianty vylepší nebo sníží jejich negativní účinky.

8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn plnit svůj závazek prostřednictvím jiných způsobilých osob.

III. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu:

2. Cena bez DPH činí: 399 173,- Kč

DPH 21% činí: 83 826,- Kč

Cena včetně DPH 482 999,- Kč

Slovy : Čtyřistaosmdesátdvatisícdevětsetdevadesátdevět korun českých vč. DPH.

3. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy v době fakturace díla.

4. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení veškerých poplatků, které v souvislosti se zajištěním předmětu plnění vynaloží, a rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. Cena nezahrnuje zpracování žádných průzkumů kromě rešerší dostupných údajů o území, prohlídky území a zjištění pro zpracování dopravního modelu a porovnání dopadů na bezpečnost provozu u hodnocených variant.

5. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

6. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatel zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví.
7. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti, je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury.
8. Zjistí-li objednatel po řádném protokolárním předání a převzetí díla, že dílo má vady, je oprávněn vyzvat zhotovitele k jejich odstranění. Výzva musí být zhotoviteli doručena ve lhůtě do čtrnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla. Zhotovitel není v takovém případě oprávněn vystavit a objednateli předat konečnou fakturu. Vystavil-li a předal-li již zhotovitel fakturu objednateli, je objednatel oprávněn tuto fakturu zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen vady díla odstranit. Při uplatnění vad díla dle tohoto odstavce této smlouvy bude postupováno obdobně podle čl. VII. odst. 3. této smlouvy. Po odstranění vad díla bude postupováno obdobně podle čl. III. odst. 4. a 5. této smlouvy.
9. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedení díla či její části budou peněžní prostředky odpovídající ceně za provedení díla odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

IV. Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I smlouvy, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli do 4 měsíců od podpisu smlouvy.
2. Pokud zhotovitel splní svůj závazek před dohodnutými termíny plnění uvedenými v tomto článku smlouvy, může fakturovat před dohodnutými termíny plnění pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
3. Místem plnění je sídlo objednatele.

V. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré doklady, konzultace, pomoc i jinou součinnost.
4. Zhotovitel se zúčastní spolu s pracovní skupinou dvou technických porad, první asi po měsíci od zahájení prací, druhé asi po třech měsících od zahájení prací. Výsledky projednání budou zapracovány do konečného řešení.
5. Objednatel nejpozději při podpisu smlouvy (na jednání svolaném objednatelem) poskytne zhotoviteli v papírové či digitální formě všechny podklady, které jsou mu dostupné ke všem variantám, tj. variantě „zelené“ dle návrhu projekční kanceláře IKP CE a variantě vedení trasy po I/62 i variantě Chrochvické aktuálně projednávané v procesu EIA, popř. upozorní na podklady, které jsou mu k jmenovaným variantám známy a jsou dostupné a potvrdí správnost obou porovnávaných variant při předávání podkladů. O předaných či dostupných podkladech, specifikujících obě hodnocené varianty bude pořízen zápis (seznam), který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Objednatel i zhotovitel v zápisu konstatují, že tyto podklady a materiály jsou dostatečné k provedení díla.

VI. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován.
2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnými osobami. Pokud zhotovitel není schopen zpracování některé dílčí části takto zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné osoby s příslušnou specializací k provádění díla přizvat.
3. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřijatelnost podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.
4. Zhotovitel není oprávněn jednat s třetími osobami jménem objednatele pouze na základě této smlouvy vyjma vyžádání podkladů. Pro jiná jednání udělí objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc.
5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do jednadvaceti dní poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly zhotoviteli objednatelem vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.
6. Zhotovitel prohlašuje, že dílo vytvořené na základě této smlouvy není dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona.

VII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní v záruční lhůtě písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří pracovních dní od doručení reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění. Neodstraní-li zhotovitel vady díla jím zaviněné v přiměřené lhůtě odpovídající náročnosti odstranění vady, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Nárok objednatele uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. Za vadu se nepovažuje objektivní hodnocení variant odlišné od očekávání či přání objednatele.
4. Zhotovitel obdrží při podpisu smlouvy od objednatele veškeré jemu dostupné podklady, ostatní dokumentaci a informace potřebné pro zpracování studie. O rozsahu poskytnutých informací a podkladů bude pořízen zápis, který je připojen k této smlouvě jako příloha č. 1 viz čl. V.5. Další podklady nad rámec obsažený v příloze č. 1 si zajistí zhotovitel přiměřeně dostupnosti.

VIII. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. Obě smluvní strany sjednávají smluvní pokuty za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy takto:
 - a) v případě prodlení objednatele s placením faktur je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: Pět setin procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- b) v případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho dílčích částí dle čl. IV. této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: Pět setin procenta) z ceny díla, včetně DPH, za každý i započatý den prodlení
 - c) v případě, že zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu dle čl. VII. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: Dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení, nedohodne-li se s objednatelem jinak;
 - d) v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. XIII., je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % (slovy: Deset procent) z ceny díla, včetně DPH, a to za každý jednotlivý případ;
2. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.
3. Smluvní strany se dohodly na úroku z prodlení v případě prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku dle této smlouvy ve výši 0,05 % (slovy: Pět setin procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku, včetně DPH, denně za každý započatý den prodlení s úhradou.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší.
2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku IV. této smlouvy, které bude delší než dvacet kalendářních dní;
 - b) jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně;
 - c) jestliže bude na zhotovitele podán návrh na prohlášení konkurzu ve smyslu ustanovení zákona č. 328/1991 Sb. – o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, nebo podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 328/1991 Sb. – o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů;
 - d) zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji podniku či jeho části, na základě které převedl svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;
 - f) objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy o více než devadesát dní.
3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla.

X. Právní vady předmětu plnění

1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není ve prospěch třetí osoby chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a že je objednatel oprávněn po jeho převzetí a zaplacení užívat jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako s vlastním.

XI. Ujednání o mlčenlivosti

1. Všechny informace poskytované vzájemně stranami, budou podléhat následujícímu režimu:
 - Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího písemného souhlasu strany informující zveřejněna stranou informovanou, ať již zcela nebo zčásti, a nebude použita informovanou stranou přímo či nepřímo pro žádné jiné účely než se uvádí v této smlouvě.
 - Strany podléhají sjednanému režimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zproští jen na základě uděleného předchozího písemného souhlasu druhou smluvní stranou.
 - Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které poskytne objednatel svému zřizovateli a v rámci projednávání věci v pracovní skupině, případně na informace, které je některá ze smluvních stran povinna poskytnout třetím osobám na základě zákona.
 - Výstup práce bude veřejně presentován a nepodléhá tedy režimu mlčenlivosti ani utajení. Rovněž ustanovení této smlouvy není neveřejné, protože dílo bude spolufinancováno z veřejných prostředků.
 - Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve sporu týkajícím se této smlouvy.

XII. Vlastnické právo k předaným věcem

1. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XIII. Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši plnění předmětu díla daného touto smlouvou.
2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu.

XIV. Oprávněné osoby


1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob nesmí v jednom okamžiku u žádné ze smluvních stran přesáhnout dvě osoby. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran.
2. Oprávněné osoby objednatele:
 - A1) Ing. Pavel Sukdol, ve věcech smluvních, tel. 603 530 420, duna@duna-dc.cz
 - A2) Ing. Jiří Aster, ve věcech technických, 602 582 510, aster.jiri@tiscali.cz
3. Oprávněné osoby zhotovitele:
 - a) Ing. Milan Komínek, generální ředitel a jednatel, ve věcech smluvních, (tel. 277 005 515, email: milan.kominek@afconsult.com)
 - b.) Ing. Jiří Landa, technický ředitel a jednatel, ve věcech smluvních i technických, (tel. 603 494 805, email jiri.landa@afconsult.com).

b) Ing. Lubomír Tríska, vedoucí střediska dopravních systémů, bezpečnosti a ekonomiky, ve věcech technických, (tel. 277 005 535, email: lubomir.triska@afconsult.com)

XV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
Nedílnou součástí této smlouvy je příloha 1., definující všechny podklady, které byly ke dni podpisu smlouvy zhotoviteli předány, které definují jednoznačně všechny hodnocené a porovnávané varianty dopravního spojení a další související podmínky a předpoklady, které mají být do hodnocení zohledněny, respektive další podklady, které jsou dostupné.
4. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
7. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.


V Děčíně dne 2. 3. 2015



Za objednatele

HSRD
Hospodářské a sociální rada okresu Děčín
Poštovní 1288/4 405 02 Děčín 1
IČO: 269 98 998
Kancelář OHK Děčín

V Děčíně dne 2. 3. 2015



Za zhotovitele



AF-CITYPLAN s.r.o.
Jindřišská 889/17
110 00 Praha 1
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

PŘÍLOHA č. 1

ke smlouvě „Studie proveditelnosti a účelnosti - přeložky silnice I/13 v úseku D8 – Děčín v návaznosti na další uvažované vedení přeložky I/13 na pravém břehu Labe v Děčíně“ uzavřené dne 02.03.2015 mezi smluvními stranami:

Objednatel: Hospodářská a sociální rada okresu Děčín

se sídlem: 405 02 Děčín I, Pohraniční 1288/1

statutární zástupce: Josef Zoser předseda, ing. Pavel Sukdol místopředseda

IČO: 269 98 998

DIČ: CZ 269 98 998

bankovní spojení: ČSOB, pob. Děčín

číslo účtu: 265949449/0300

Zhotovitel: AF-CITYPLAN s.r.o.

se sídlem: Jindřišská 17, 110 00 Praha 1

statutární zástupce: Ing. Milan Komínek, generální ředitel a jednatel

IČO: 47307218

DIČ: CZ47307218

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 1

číslo účtu: 482851413/0300

I.

Na základě hlavy V. odst. 5 předmětné smlouvy, objednatel tímto předává zhotoviteli následující podklady v elektronické formě na dvd a v tiskovém náhledu:

1. Všeobecné materiály:

- 1.1. vyjádření zastupitelstva města Děčín k aktuálním variantám přivaděče
- 1.2. vyjádření rady města Jílového k aktuálním variantám přivaděče
- 1.3. vyjádření města Jílového k variantám přivaděče
- 1.4. mapa aktuálního Územního plánu Děčína
- 1.5. mapa Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
- 1.6. internetový odkaz na Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje
- 1.7. studie Zbytný tranzit
- 1.8. Vilsnická spojka – Leták, Průvodní zpráva, 3x mapa koordinační situace
- 1.9. Kladrubská spojka – Leták, ortofoto aktuálně vykoupených pozemků ŘSD


2. materiály k variantě Zelené:

- 2.1. Popis trasy
- 2.2. mapa

- 2.3. podélný profil
- 2.4. finanční náklady 2014
- 2.5. územní plán Ústí nad Labem 1993, který navrhuje koncept „zelené“
- 3. varianta E442
 - 3.1. mapa
 - 3.2. vyjádření PČR k nastalé situaci, kdy byly omezeny jízdy kamionů přes I/13 v Jílovém
 - 3.3. možná synergie s překladištěm Krásné Březno = Politika ÚR ČR
 - 3.4. studie Sudop Praha – Možnosti uspořádání 2+1 v ČR
- 4. varianta Chrochvická
 - 4.1. mapa
 - 4.2. 2x internetový odkaz na materiály EIA s citacemi vyjádření MŽP a aktuálního popisu varianty
 - 4.3. finanční náklady 2014

Objednatel i zhotovitel v souladu s předmětnou smlouvou tímto konstatují, že tyto podklady a materiály jsou dostatečné k provedení díla.


V Děčíně dne 02.03.2015



Za objednatele

V Děčíně dne 02.03.2015



Za zhotovitele
 CITYPLAN s.r.o.
Jindřichská 889/17
110 00 Praha 1
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218


Příloha 2. Ke smlouvě studie proveditelnosti a účelnosti přeložky silnice I/13

Seznam dokumentů pro studii proveditelnosti fy. AF CityPlan předané 02.03.2015 HSRD

1. Závěr zjišťovacího řízení KÚ Ústí n/Lab
2. Připomínky k Návrhu zprávy uplatňování zásad ÚR – město Jílové
3. Stanovisko orgánu ochrany přírody z záměru „Přeložky...“
4. Výsledky šetření mínění obyvatel města k prioritám
5. Dopis MD nám. Rudolecký
6. Dopis MD nám. Feranec
7. Usnesení zastupitelstva města z 5.6.2014

Děčín 02.03.2015

Předal: za HSRD/ing. J. Aster


HSRD
Hospodářská a sociální rada okresu Děčín
Pohraniční 1288/1, 405 02 Děčín 1
IČO: 269 98 998
Kancelář OHK Děčín

Převzal: za CityPlan/ing. Jiří Landa



AF-CITYPLAN s.r.o.
Jindřišská 889/17
110 00 Praha 1
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218